


采购人：柳州市卫生健康委员会
项目名称：柳州市国家传染病智能监测预警前置软件对接集成服务
论证时间：2026 年 10 月 14 日 09 时 00 分

单一来源采购论证专家签到表

序号	姓名	性别	工作单位	职称/职务	联系电话	签到时间
1	何志斌	男	广西电科技公司柳州分公司	高工	13907728338	
2	王昌刚	男	柳州市公路发展中心	高工	13977276240	
3	姚莉莉	女	柳州市疾控中心情报所	副所长	13877289290	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 简卓励松	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 广西广电科技公司柳州分公司	
项目信息	项目名称: 柳州市国家传染病智能监测预警前置软件对接集成服务	
	项目预算金额: 25 万元	
	供应商名称: 熙牛医疗科技(浙江)有限公司	
专业人员论证意见	本项目实施均涉及柳州市基层医疗卫生信息系统及柳州市全民健康信息平台,两个系统均基于熙牛医疗拥有自主知识产权的自有平台和技术中心搭建,底层框架、前端组件与数据库事务机制均为厂商专有技术,项目多项核心业务依赖供应商专有中心技术,现有接口及系统扩展能力均无法实现,必须修改原生代码,专有技术具有不可替代性;两套市级平台在建未验收,需持续迭代。本项目改造对象为系统正在迭代的模块,业务、代码版本深度融合,技术上不予拆分实施,在建周期接口契约、编码值域、业务状态持续变更,外部集成将带来极高公共卫生风险,建议采用单一来源采购方式采购原供应商提供的系统服务。	
专业人员签字		日期 2026 年 10 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姚正莉
	职称: 副主任医师
	工作单位: 柳州市医药情报所
项目信息	项目名称: 柳州市国家传染病智能监测预警前置软件对接集成服务
	项目预算金额: 25 万元
	供应商名称: 熙牛医疗科技(浙江)有限公司
专业人员论证意见	本项目实施涉及的两个系统均基于供应商拥有自主知识产权的自有平台和技术中台搭建, 底层框架、前端组件与数据库事务机制均为该厂商独有技术。涉及传染病上报全链路业务闭环和梳理全市基层患者敏感诊疗数据, 运行在物理隔离政务内网, 当前系统对外开放接口的报文结构、编码规则、业务字段仍在动态调整, 亟需供应商熟悉现有数据, 可最大限度降低内网策略调整引发的数据泄露、系统故障风险。项目有明确的自治区级时限要求, 需覆盖全市12家基层机构。仅原承建商可保障全链路数据流转一致性, 规避分灾发生隐患。无需重复开展基层调研, 可快速推进开发、上线工作, 既能保障业务连续性, 降低可能产生的额外调研、返工等试错成本。建议采用单一来源采购方式采购原供应商提供的服务, 确保系统的兼容互通。
专业人员签字	姚正莉 日期 2026 年 10 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王昌刚	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 柳州市公路发展中心	
项目信息	项目名称: 柳州市国家传染病智能监测预警前置软件对接集成服务	
	项目预算金额: 25 万元	
	供应商名称: 熙牛医疗科技(浙江)有限公司	
专业人员论证意见	本项目实施涉及到的两个系统全基于熙牛医疗拥有自主知识产权的自有平台和技术平台搭建,底层框架、前端组件与数据库机制均为该厂商专有技术,项目需对系统原生组件、认证逻辑与内部业务逻辑做侵入式改造,现有开放接口无法满足需求,必须修改原有代码,外部供应商不掌握核心专有技术,仅通过接口调用无法实现全部功能,竞争性采购不具备可行性。在建系统迭代要求实施主体统一,两套系统核心数据结构仍在持续调整,若由第三方改造,原承建商后续版本升级维护可能覆盖改造内容,引发功能异常业务中断且项目接口适配需与原系统迭代同步,从技术稳定性、业务连续性角度,不能拆分给不同供应商实施。建议采用单一来源采购方式采购原承建商熙牛医疗科技(浙江)有限公司提供后续服务。	
专业人员签字	王昌刚	日期 2026年10月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。